

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#00

Nº do CT 0324622-67/2010	Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de Itajobi	Município/UF Prefeitura Municipal de Itajobi	Empreendimento (nome/apelido) Execução de Recapeamento Asfáltico em diversas ruas da cidade	Aprovação (data)
------------------------------------	---	---	---	------------------

Operação ☐ Financiamento ☒ Repasse	Programa/Modalidade/Ação Ministério das Cidades
--	--

Item	Discriminação Descrição	Quant./unid	Repasse		Contrapartida				Total %	Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
			R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	(%)				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		5.390,00	98,00%	110,00	2,00%	-		2,00%	5.500,00		
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM BINDER		17.875,70	98,00%	364,81	2,00%	-		2,00%	18.240,51		
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ		165.216,90	98,00%	3.371,77	2,00%	-		2,00%	168.588,67		
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E		7.915,45	98,00%	161,54	2,00%	-		2,00%	8.076,99		
###	#REF!		#REF!		#REF!	100,00%	#REF!		#REF!	#REF!		
###	#REF!		#REF!		#REF!	100,00%	#REF!		#REF!	#REF!		
###	#REF!		#REF!		#REF!	100,00%	#REF!		#REF!	#REF!		
###	#REF!		#REF!		#REF!	100,00%	#REF!		#REF!	#REF!		
###	#REF!		#REF!		#REF!	100,00%	#REF!		#REF!	#REF!		
###	#REF!		#REF!		#REF!	100,00%	#REF!		#REF!	#REF!		
###	#REF!		#REF!		#REF!	100,00%	#REF!		#REF!	#REF!		
			-		-	100,00%	-		0,00%			
			-		-	100,00%	-		0,00%			
			-		-	100,00%	-		0,00%			
			-		-	100,00%	-		0,00%			
			-		-	100,00%	-		0,00%			
			-		-	100,00%	-		0,00%			
			-		-	100,00%	-		0,00%			
			-		-	100,00%	-		0,00%			
			-		-	100,00%	-		0,00%			
			-		-	100,00%	-		0,00%			
			-		-	100,00%	-		0,00%			
			-		-	100,00%	-		0,00%			
			-		-	100,00%	-		0,00%			
			-		-	100,00%	-		0,00%			
			-		-	100,00%	-		0,00%			
			-		-	100,00%	-		0,00%			
			196.398,05	98,00%	4.008,12	2,00%	#REF!	#REF!	2,00%	200.406,17		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

ITAJOBÍ-SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2011

Local/Data

Cátia Rosana Borsio Cardoso - Prefeita Municipal de Itajobi/SP