



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

MEMORIAL DESCRITIVO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS : Imprimadura Impermeabilizante e Ligante e Concreto Asfáltico Usinado a Quente.

OBRA : Recuperação da Estrada Vicinal Itajobi – Distrito de Vila Roberto


- 1.1 – Imprimadura Impermeabilizante :** Aquisição de material para a imprimação impermeabilizante CM Imprimação (Ecológico), de acordo com as Normas Técnicas vigentes.
- 1.2 – Imprimadura Ligante :** Aquisição de material para imprimadura ligante RR 2C (Emulsão Asfáltica Catiônica de Ruptura Rápida), de acordo com as Normas Técnicas vigentes.
- 1.3 Concreto Asfáltico Usinado a Quente :** Aquisição de material Concreto Asfáltico Usinado a Quente, BINDER GRAD. B C/DOP, de acordo com as Normas Técnicas vigentes.


Gilberto Augusto Motta

Engº. Civil – Crea 0600936599


Lairto Luiz Piovezana Filho
Prefeito Municipal





Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA :	Aplicação de Material em Recuperação de Estrada Vicinal				
LOCAL:	Estrada Vicinal Itajobi - Distrito de Vila Roberto				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNITÁRIO TOTAL	PREÇO TOTAL
1	APLICAÇÃO DE MATERIAL :				
1.1	Mobilização e Desmobilização	VB	1,00	4.000,00	4.000,00
1.2	Canteiro de Obra	VB	1,00	6.000,00	6.000,00
1.3	Levantamento de pavimento Asfáltico 30cm	M2	7.410,00	4,70	34.827,00
1.4	Transporte de material levantado até 15 km em bota fora	M3	2.223,00	8,96	19.918,08
1.5	Preparo de base e Sub-Base em solo fino com compactação 95% do Proctor Normal	M3	1.926,60	7,62	14.680,69
1.6	Transporte de solo fino até 15 km	M3	1.926,60	9,63	18.553,16
1.7	Aplicação de Imprimação Impermeabilizante CM Imprimação (sem material)	M2	7.410,00	2,44	18.080,40
1.8	Aplicação de Imprimadura Ligante RR2C-(sem material)	M2	7.410,00	1,20	8.892,00
1.9	Aplicação Manual e com acabadora de Concreto Asfáltico Usinado a Quente-(sem material)	M3	370,50	64,33	23.834,27
				R\$	148.785,60


Gilberto Augusto Motta
Engº Civil - Crea 0600 936599


Lairto Luiz Piovezana Filho
Prefeito Municipal



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

				VALOR	DO CONTRATO
CODIGO DO ITEM NA TABELA	NOME REDUZIDO DO SUBITEM	UN.	PREÇO DA UNIDADE (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
FASE 23 - PAVIMENTAÇÃO					
1	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE (CM IMPER)	TON	2.400,00	13,34	32.011,20
2	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE (RR 2C)	TON	1.900,00	8,89	16.894,80
3	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B C/DOP	M3	678,21	370,50	251.276,81
					300.182,81

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - 9 Divisão Regional

São José do Rio Preto - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ - SP

Objeto : Execução de Recuperação da Estrada Vicinal de Itajobi - Distrito de Vila Roberto

Extensão : 18.600,00 mts.

Valor do Convênio : R\$ 300.182,81

Data : Março/2017

Prazo : 02 meses

SUB ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	MEDIÇÃO 01 MENSAL	MEDIÇÃO 02 MENSAL	VALOR TOTAL
1	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE (CM IMPER)	TON	19.206,72	12.804,48	32.011,20
2	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE (RR 2C)	TON	10.136,88	6.757,92	16.894,80
3	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B C/DOP	M3	150.766,08	100.510,72	251.276,81
VALOR TOTAL					300.182,81


Gilberto Augusto Motta
Eng.º Civil - Crea 0600936599


Lairto Luiz Piovezana Filho
Prefeito Municipal



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ - SP

Objeto : Aplicação de Material na Execução de Recuperação da Estrada Vicinal de Itajobi - Distrito de Vila Roberto
Extensão : 18.600,00 mts.


Data : Março/2017

Prazo : 02 meses

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	MEDIÇÃO 01 MENSAL (R\$)	MEDIÇÃO 02 MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	2.400,00	1.600,00	4.000,00
2	CANTEIRO DE OBRA	VB	3.600,00	2.400,00	6.000,00
3	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO 30 CM	M2	20.896,20	13.930,80	34.827,00
4	TRANSPORTE DE MATERIAL LEVANTADO ATÉ 15 KM EM BOTA FORA	M3	11.950,85	7.967,23	19.918,08
5	PREPARAO DE BASE E SUB BASE SOLO FINO COM COMPACTAÇÃO 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	8.808,41	5.872,28	14.680,69
6	TRANSPORTE DE SOLO FINO ATÉ 15 KM	M3	11.131,90	7.421,26	18.553,16
7	APLICAÇÃO IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE CM IMPRIMAÇÃO (SEM MATERIAL)	M2	10.848,24	7.232,16	18.080,40
8	APLICAÇÃO IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE (RR 2C) (SEM MATERIAL)	M2	5.335,20	3.556,80	8.892,00
9	APLICAÇÃO MANUAL E COM ACABADORA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B C/DOP (SEM MATERIAL)	M3	14.300,56	9.533,71	23.834,27
	VALOR DAS MEDIÇÕES		89.271,36	59.514,24	148.785,60
	VALAOR ACUMULADO		89.271,36	148.785,60	
	VALOR TOTAL				148.785,60


Gilberto Augusto Motta
Eng°. Civil - Crea 0600936599

Lairto Luiz Piovezana Filho
Prefeito Municipal



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

Conv:	Município: ITAJOBÍ SP	Objeto: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL ITAJOBÍ - DISTRITO DE VILA ROBERTO
-------	-----------------------	---

Modalidade: Repasse de Verbas

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

Refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas mensais, de acordo com a previsão de execução das metas do projeto, se for o caso

7.1. CONCEDENTE: DER - Departamento de Estradas de Rodagem

Registrar o valor mensal a ser transferido para a execução do objeto do convênio

META	1ª Parcela	2ª Parcela								
4.0	180.109,68	120.073,12								

7.2. PROPONENTE (CONTRAPARTIDA): Município de Catanduva SP

Registrar o valor a ser aportado pelo Município.

META	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela				
4.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL		R\$	300.182,80							

Gilberto Augusto Motta

Engº. Civil - Crea 0600936599

Lairto Luiz Piovezana Filho

Prefeito Municipal

