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Valor Total
(R$)

1 EMISSÁRIO DE CHEGADA 4.555,86 224.333,66 6.938,17 0,00 231.271,83

1.6 Canteiro de Obra ‐Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² CDHU 192 02.02.050 Mês 6,00 853,92 4.969,81 153,71 0,00 5.123,52

1.7
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020_PA")

FDE 98405 Unidade 15,00 2.519,86 36.663,96 1.133,94 0,00 37.797,90

1.7
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO =
0,6 M. AF_12/2020)

FDE 98114 Unidade 15,00 696,28 10.130,87 313,33 0,00 10.444,20

1.7 Tubo em polietileno de alta densidade DE=200 mm ‐ PN‐10, inclusive conexões CDHU 192 46.15.112 Metros 700,00 227,22 154.282,38 4.771,62 0,00 159.054,00

1.7 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m CDHU 192 07.02.040
Metro
cúbico

490,00 11,81 5.613,29 173,61 0,00 5.786,90

1.7 Lastro de areia CDHU 192 11.18.020
Metro
cúbico

42,00 240,43 9.795,12 302,94 0,00 10.098,06

1.7 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador CDHU 192 07.11.020
Metro
cúbico

468,02 6,34 2.878,23 89,02 0,00 2.967,25

2 EEE/ETE 539.841,44 682.130,90 36.731,82 0,00 718.862,72

2.0 Locação de obra de edificação CDHU 192 02.10.020 Metros 52,00 15,65 789,39 24,41 0,00 813,80

2.1
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até
50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

CDHU 192 02.09.130
Metro

quadrado
500,00 4,22 2.046,70 63,30 0,00 2.110,00

2.2 RASPAGEM DO TERRENO ( PARA ACERTO DO TERRENO )
DER

(31/03/24)
22.01.06.99

Metro
quadrado

500,00 1,01 489,85 15,15 0,00 505,00

2.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m CDHU 192 07.02.040
Metro
cúbico

35,06 11,81 401,64 12,42 0,00 414,06

2.4 Escoramento de solo pontaletado CDHU 192 08.01.060
Metro

quadrado
16,24 20,56 323,87 10,02 0,00 333,89

2.5 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador CDHU 192 07.11.020
Metro
cúbico

11,34 6,34 69,74 2,16 0,00 71,90

2.6 Forma plana em compensado para estrutura convencional CDHU 192 09.02.020
Metro

quadrado
88,15 178,51 15.263,59 472,07 0,00 15.735,66

2.7 Concreto usinado, fck = 30 MPa CDHU 192 11.01.160
Metro
cúbico

9,97 496,91 4.805,57 148,62 0,00 4.954,19

2.8 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa ‐ 100kg/m3 CDHU 192 10.01.040 Quilograma 996,71 10,84 10.480,21 324,13 0,00 10.804,34

2.9
Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para
pressão hidrostática positiva

CDHU 192 32.17.040
Metro

quadrado
42,70 32,24 981,35 395,30 0,00 1.376,65

2.10 Concreto usinado, fck = 30 Mpa ( LASTRO e=5cm ) CDHU 192 11.01160
Metro
cúbico

6,50 496,91 3.133,02 96,90 0,00 3.229,92

2.11 Emboço desempenado com argamassa industrializada CDHU 192 17.02.160
Metro

quadrado
0,50 52,71 25,57 0,79 0,00 26,36

2.12
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor
normal com placa vibratória para execução de radier

CDHU 192 54.01.010
Metro

quadrado
130,00 3,44 433,79 13,41 0,00 447,20

2.13 Concreto usinado, fck = 30 Mpa de radier sobre o solo e=15cm CDHU 192 11.01.160
Metro
cúbico

19,50 496,91 9.399,06 290,69 0,00 9.689,75

2.14 Armadura em tela soldada de aço para radier ‐ 10,0 mm (100kg/m³) CDHU 192 10.02.020 Quilograma 1.950,00 11,35 21.468,53 663,97 0,00 22.132,50

2.15 Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´ CDHU 192 67.02.240
Metro

quadrado
0,39 3.032,22 1.147,10 35,47 0,00 1.182,57

2.16
Peneira estática em poliéster reforçado de fibra de vidro (PRFV) com tela de aço
inoxidável AISI 304, malha de 1,5 mm, vazão de 50 l/s

CDHU 192 67.02.301 Unidade 1,00 22.683,91 22.003,40 680,51 0,00 22.683,91

2.17 Comporta em fibra de vidro (stop log) ‐ espessura de 10 mm (30x50 cm) 4 unidades CDHU 192 67.02.320
Metro

quadrado
0,60 5.435,01 3.163,18 97,83 0,00 3.261,01

2.18 Caixilho em ferro fixo, sob medida (caçamba metálica para sólidos) CDHU 192 24.01.010
Metro

quadrado
13,00 477,64 6.023,04 186,28 0,00 6.209,32

2.19
Conjunto motor‐bomba submersível vertical para esgoto, Q= 3,4 a 86,3 m³/h, Hman=
14 a 5 mca, potência 5 cv

CDHU 192 43.11.400 Unidade 2,00 15.099,02 29.292,10 905,94 0,00 30.198,04

2.21 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ CDHU 192 47.05.050 Unidade 2,00 327,33 635,02 19,64 0,00 654,66

2.21
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca,
DN= 2´

CDHU 192 47.01.210 Unidade 2,00 273,85 531,27 16,43 0,00 547,70

2.22
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

CDHU 192 46.02.050 Metros 18,50 40,96 735,03 22,73 0,00 757,76

2.23
Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e filtro aeróbio (FAS),
para obras de segurança com vazão máxima horária 12 l/s

CDHU 192 67.02.410 Conjunto/kit 1,00 483.420,06 475.370,56 8.049,50 0,00 483.420,06

2.24
Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 3´ ( utilizar o especificado em
Memorial)

CDHU 192 67.02.160 Unidade 1,00 2.328,18 2.258,34 69,84 0,00 2.328,18

2.25 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm ‐ classe B CDHU 192 14.11.221 Unidade 49,20 94,81 4.524,71 139,94 0,00 4.664,65

2.26 Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado ‐ vãos até 7,00 m CDHU 192 15.01.110
Metro

quadrado
26,00 116,79 2.945,45 91,09 0,00 3.036,54

2.27 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado de 8 mm CDHU 192 16.03.020
Metro

quadrado
26,00 81,05 2.044,08 63,22 0,00 2.107,30

2.28 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida ( 0,87 x 2,10m ) CDHU 192 24.02.060
Metro

quadrado
1,83 975,84 1.732,22 53,57 0,00 1.785,79

2.29
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ ( 16,80 m²
e=3,00cm )

CDHU 192 11.04.020
Metro
cúbico

0,50 355,38 172,36 5,33 0,00 177,69

2.30
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado
e rejuntado com argamassa industrializada

CDHU 192 18.11.032
Metro

quadrado
16,80 94,05 1.532,64 47,40 0,00 1.580,04

2.31 Interruptor com 1 tecla simples e placa CDHU 192 40.05.020 Unidade 1,00 23,46 22,76 0,70 0,00 23,46

2.32 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W CDHU 192 41.07.070 Unidade 2,00 18,09 35,10 1,08 0,00 36,18

2.33 Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa CDHU 192 40.04.460 Unidade 5,00 30,15 146,23 4,52 0,00 150,75

2.34 Estucamento e lixamento de concreto CDHU 192 33.01.050
Metro

quadrado
98,40 34,90 3.331,14 103,02 0,00 3.434,16

2.35 Massa corrida a base de PVA CDHU 192 33.02.060
Metro

quadrado
98,40 13,34 1.273,28 39,38 0,00 1.312,66

2.36 Tinta látex em massa, inclusive preparo CDHU 192 33.10.020
Metro

quadrado
98,40 28,37 2.707,86 83,75 0,00 2.791,61

2.37 Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial ( janela de aço ) CDHU 192 24.01.100
Metro

quadrado
3,50 522,23 1.772,98 54,83 0,00 1.827,81

2.38 Vidro liso laminado colorido de 8 mm CDHU 192 26.01.142
Metro

quadrado
3,50 369,72 1.255,20 38,82 0,00 1.294,02

2.39
Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com
ponta inclinada e arame farpado

CDHU 192 34.05.050 Metros 156,00 201,09 30.428,94 941,10 0,00 31.370,04

2.40 Portão de ferro perfilado, tipo parque ( 2 folhas ) CDHU 192 34.05.050
Metro

quadrado
8,40 768,02 6.257,83 193,54 0,00 6.451,37

2.41 Lastro de pedra britada CDHU 192 11.18.040
Metro
cúbico

15,80 189,71 2.907,50 89,92 0,00 2.997,42

2.42 Guia pré‐moldada reta tipo PMSP 100 ‐ fck 25 Mpa ( 45 x 22 cm ) CDHU 192 54.06.040 Metros 150,00 53,40 7.769,70 240,30 0,00 8.010,00

2.43 Placa de identificação para obra ( placa de metal, em requadro em metalon ) CDHU 192 02.08.020
Metro

quadrado
24,00 913,45 0,00 21.922,80 0,00 21.922,80

3 EMISSÁRIO DE LANÇAMENTO 4.140,94 235.457,74 7.282,18 0,00 242.739,92

3.0
bASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020_PA")

FDE 98405 Unidade 11,00 2.519,86 26.886,91 831,55 0,00 27.718,46

3.1
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO =
0,6 M. AF_12/2020"

FDE 98114 Unidade 11,00 696,28 7.429,31 229,77 0,00 7.659,08

3.2 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões CDHU 192 46.05.050 Metros 1.195,00 144,56 167.566,73 5.182,47 0,00 172.749,20

3.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m CDHU 192 07.02.040
Metro

quadrado
956,00 11,81 10.951,65 338,71 0,00 11.290,36

3.4
Lastro de areia para o fundo da vala totalmente regularizado conforme cota de nivel
de projeto

CDHU 192 11.18.020
Metro
cúbico

71,70 240,43 16.721,67 517,16 0,00 17.238,83

3.5 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador CDHU 192 07.11.020
Metro
cúbico

918,48 6,34 5.648,46 174,70 0,00 5.823,16

3.6 Enrocamento com pedra assentada ( dissipador de energia ) CDHU 192 08.10.060
Metro
cúbico

0,50 521,66 253,01 7,82 0,00 260,83

TOTAL 1.141.922,30 50.952,17 0,00 1.192.874,47
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Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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Assinatura:
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Código de
Referência

Unidade Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor
FEHIDRO

(R$)

Valor
Contrapartida

(R$)

Valor
Outras
Fontes
(R$)

Valor Total
(R$)

1 EMISSÁRIO DE CHEGADA 4.555,86 224.333,66 6.938,17 0,00 231.271,83

1.6 Canteiro de Obra ‐Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² CDHU 192 02.02.050 Mês 6,00 853,92 4.969,81 153,71 0,00 5.123,52

1.7
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020_PA")

FDE 98405 Unidade 15,00 2.519,86 36.663,96 1.133,94 0,00 37.797,90

1.7
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO =
0,6 M. AF_12/2020)

FDE 98114 Unidade 15,00 696,28 10.130,87 313,33 0,00 10.444,20

1.7 Tubo em polietileno de alta densidade DE=200 mm ‐ PN‐10, inclusive conexões CDHU 192 46.15.112 Metros 700,00 227,22 154.282,38 4.771,62 0,00 159.054,00

1.7 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m CDHU 192 07.02.040
Metro
cúbico

490,00 11,81 5.613,29 173,61 0,00 5.786,90

1.7 Lastro de areia CDHU 192 11.18.020
Metro
cúbico

42,00 240,43 9.795,12 302,94 0,00 10.098,06

1.7 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador CDHU 192 07.11.020
Metro
cúbico

468,02 6,34 2.878,23 89,02 0,00 2.967,25

2 EEE/ETE 539.841,44 682.130,90 36.731,82 0,00 718.862,72

2.0 Locação de obra de edificação CDHU 192 02.10.020 Metros 52,00 15,65 789,39 24,41 0,00 813,80

2.1
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até
50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

CDHU 192 02.09.130
Metro

quadrado
500,00 4,22 2.046,70 63,30 0,00 2.110,00

2.2 RASPAGEM DO TERRENO ( PARA ACERTO DO TERRENO )
DER

(31/03/24)
22.01.06.99

Metro
quadrado

500,00 1,01 489,85 15,15 0,00 505,00

2.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m CDHU 192 07.02.040
Metro
cúbico

35,06 11,81 401,64 12,42 0,00 414,06

2.4 Escoramento de solo pontaletado CDHU 192 08.01.060
Metro

quadrado
16,24 20,56 323,87 10,02 0,00 333,89

2.5 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador CDHU 192 07.11.020
Metro
cúbico

11,34 6,34 69,74 2,16 0,00 71,90

2.6 Forma plana em compensado para estrutura convencional CDHU 192 09.02.020
Metro

quadrado
88,15 178,51 15.263,59 472,07 0,00 15.735,66

2.7 Concreto usinado, fck = 30 MPa CDHU 192 11.01.160
Metro
cúbico

9,97 496,91 4.805,57 148,62 0,00 4.954,19

2.8 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa ‐ 100kg/m3 CDHU 192 10.01.040 Quilograma 996,71 10,84 10.480,21 324,13 0,00 10.804,34

2.9
Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para
pressão hidrostática positiva

CDHU 192 32.17.040
Metro

quadrado
42,70 32,24 981,35 395,30 0,00 1.376,65

2.10 Concreto usinado, fck = 30 Mpa ( LASTRO e=5cm ) CDHU 192 11.01160
Metro
cúbico

6,50 496,91 3.133,02 96,90 0,00 3.229,92

2.11 Emboço desempenado com argamassa industrializada CDHU 192 17.02.160
Metro

quadrado
0,50 52,71 25,57 0,79 0,00 26,36

2.12
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor
normal com placa vibratória para execução de radier

CDHU 192 54.01.010
Metro

quadrado
130,00 3,44 433,79 13,41 0,00 447,20

2.13 Concreto usinado, fck = 30 Mpa de radier sobre o solo e=15cm CDHU 192 11.01.160
Metro
cúbico

19,50 496,91 9.399,06 290,69 0,00 9.689,75

2.14 Armadura em tela soldada de aço para radier ‐ 10,0 mm (100kg/m³) CDHU 192 10.02.020 Quilograma 1.950,00 11,35 21.468,53 663,97 0,00 22.132,50

2.15 Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´ CDHU 192 67.02.240
Metro

quadrado
0,39 3.032,22 1.147,10 35,47 0,00 1.182,57

2.16
Peneira estática em poliéster reforçado de fibra de vidro (PRFV) com tela de aço
inoxidável AISI 304, malha de 1,5 mm, vazão de 50 l/s

CDHU 192 67.02.301 Unidade 1,00 22.683,91 22.003,40 680,51 0,00 22.683,91

2.17 Comporta em fibra de vidro (stop log) ‐ espessura de 10 mm (30x50 cm) 4 unidades CDHU 192 67.02.320
Metro

quadrado
0,60 5.435,01 3.163,18 97,83 0,00 3.261,01

2.18 Caixilho em ferro fixo, sob medida (caçamba metálica para sólidos) CDHU 192 24.01.010
Metro

quadrado
13,00 477,64 6.023,04 186,28 0,00 6.209,32

2.19
Conjunto motor‐bomba submersível vertical para esgoto, Q= 3,4 a 86,3 m³/h, Hman=
14 a 5 mca, potência 5 cv

CDHU 192 43.11.400 Unidade 2,00 15.099,02 29.292,10 905,94 0,00 30.198,04

2.21 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ CDHU 192 47.05.050 Unidade 2,00 327,33 635,02 19,64 0,00 654,66

2.21
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca,
DN= 2´

CDHU 192 47.01.210 Unidade 2,00 273,85 531,27 16,43 0,00 547,70

2.22
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

CDHU 192 46.02.050 Metros 18,50 40,96 735,03 22,73 0,00 757,76

2.23
Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e filtro aeróbio (FAS),
para obras de segurança com vazão máxima horária 12 l/s

CDHU 192 67.02.410 Conjunto/kit 1,00 483.420,06 475.370,56 8.049,50 0,00 483.420,06

2.24
Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 3´ ( utilizar o especificado em
Memorial)

CDHU 192 67.02.160 Unidade 1,00 2.328,18 2.258,34 69,84 0,00 2.328,18

2.25 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm ‐ classe B CDHU 192 14.11.221 Unidade 49,20 94,81 4.524,71 139,94 0,00 4.664,65

2.26 Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado ‐ vãos até 7,00 m CDHU 192 15.01.110
Metro

quadrado
26,00 116,79 2.945,45 91,09 0,00 3.036,54

2.27 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado de 8 mm CDHU 192 16.03.020
Metro

quadrado
26,00 81,05 2.044,08 63,22 0,00 2.107,30

2.28 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida ( 0,87 x 2,10m ) CDHU 192 24.02.060
Metro

quadrado
1,83 975,84 1.732,22 53,57 0,00 1.785,79

2.29
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ ( 16,80 m²
e=3,00cm )

CDHU 192 11.04.020
Metro
cúbico

0,50 355,38 172,36 5,33 0,00 177,69

2.30
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado
e rejuntado com argamassa industrializada

CDHU 192 18.11.032
Metro

quadrado
16,80 94,05 1.532,64 47,40 0,00 1.580,04

2.31 Interruptor com 1 tecla simples e placa CDHU 192 40.05.020 Unidade 1,00 23,46 22,76 0,70 0,00 23,46

2.32 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W CDHU 192 41.07.070 Unidade 2,00 18,09 35,10 1,08 0,00 36,18

2.33 Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa CDHU 192 40.04.460 Unidade 5,00 30,15 146,23 4,52 0,00 150,75

2.34 Estucamento e lixamento de concreto CDHU 192 33.01.050
Metro

quadrado
98,40 34,90 3.331,14 103,02 0,00 3.434,16

2.35 Massa corrida a base de PVA CDHU 192 33.02.060
Metro

quadrado
98,40 13,34 1.273,28 39,38 0,00 1.312,66

2.36 Tinta látex em massa, inclusive preparo CDHU 192 33.10.020
Metro

quadrado
98,40 28,37 2.707,86 83,75 0,00 2.791,61

2.37 Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial ( janela de aço ) CDHU 192 24.01.100
Metro

quadrado
3,50 522,23 1.772,98 54,83 0,00 1.827,81

2.38 Vidro liso laminado colorido de 8 mm CDHU 192 26.01.142
Metro

quadrado
3,50 369,72 1.255,20 38,82 0,00 1.294,02

2.39
Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com
ponta inclinada e arame farpado

CDHU 192 34.05.050 Metros 156,00 201,09 30.428,94 941,10 0,00 31.370,04

2.40 Portão de ferro perfilado, tipo parque ( 2 folhas ) CDHU 192 34.05.050
Metro

quadrado
8,40 768,02 6.257,83 193,54 0,00 6.451,37

2.41 Lastro de pedra britada CDHU 192 11.18.040
Metro
cúbico

15,80 189,71 2.907,50 89,92 0,00 2.997,42

2.42 Guia pré‐moldada reta tipo PMSP 100 ‐ fck 25 Mpa ( 45 x 22 cm ) CDHU 192 54.06.040 Metros 150,00 53,40 7.769,70 240,30 0,00 8.010,00

2.43 Placa de identificação para obra ( placa de metal, em requadro em metalon ) CDHU 192 02.08.020
Metro

quadrado
24,00 913,45 0,00 21.922,80 0,00 21.922,80

3 EMISSÁRIO DE LANÇAMENTO 4.140,94 235.457,74 7.282,18 0,00 242.739,92

3.0
bASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020_PA")

FDE 98405 Unidade 11,00 2.519,86 26.886,91 831,55 0,00 27.718,46

3.1
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO =
0,6 M. AF_12/2020"

FDE 98114 Unidade 11,00 696,28 7.429,31 229,77 0,00 7.659,08

3.2 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões CDHU 192 46.05.050 Metros 1.195,00 144,56 167.566,73 5.182,47 0,00 172.749,20

3.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m CDHU 192 07.02.040
Metro

quadrado
956,00 11,81 10.951,65 338,71 0,00 11.290,36

3.4
Lastro de areia para o fundo da vala totalmente regularizado conforme cota de nivel
de projeto

CDHU 192 11.18.020
Metro
cúbico

71,70 240,43 16.721,67 517,16 0,00 17.238,83

3.5 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador CDHU 192 07.11.020
Metro
cúbico

918,48 6,34 5.648,46 174,70 0,00 5.823,16

3.6 Enrocamento com pedra assentada ( dissipador de energia ) CDHU 192 08.10.060
Metro
cúbico

0,50 521,66 253,01 7,82 0,00 260,83

TOTAL 1.141.922,30 50.952,17 0,00 1.192.874,47
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1 EMISSÁRIO DE CHEGADA 4.555,86 224.333,66 6.938,17 0,00 231.271,83

1.6 Canteiro de Obra ‐Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² CDHU 192 02.02.050 Mês 6,00 853,92 4.969,81 153,71 0,00 5.123,52

1.7
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020_PA")

FDE 98405 Unidade 15,00 2.519,86 36.663,96 1.133,94 0,00 37.797,90

1.7
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO =
0,6 M. AF_12/2020)

FDE 98114 Unidade 15,00 696,28 10.130,87 313,33 0,00 10.444,20

1.7 Tubo em polietileno de alta densidade DE=200 mm ‐ PN‐10, inclusive conexões CDHU 192 46.15.112 Metros 700,00 227,22 154.282,38 4.771,62 0,00 159.054,00

1.7 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m CDHU 192 07.02.040
Metro
cúbico

490,00 11,81 5.613,29 173,61 0,00 5.786,90

1.7 Lastro de areia CDHU 192 11.18.020
Metro
cúbico

42,00 240,43 9.795,12 302,94 0,00 10.098,06

1.7 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador CDHU 192 07.11.020
Metro
cúbico

468,02 6,34 2.878,23 89,02 0,00 2.967,25

2 EEE/ETE 539.841,44 682.130,90 36.731,82 0,00 718.862,72

2.0 Locação de obra de edificação CDHU 192 02.10.020 Metros 52,00 15,65 789,39 24,41 0,00 813,80

2.1
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até
50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

CDHU 192 02.09.130
Metro

quadrado
500,00 4,22 2.046,70 63,30 0,00 2.110,00

2.2 RASPAGEM DO TERRENO ( PARA ACERTO DO TERRENO )
DER

(31/03/24)
22.01.06.99

Metro
quadrado

500,00 1,01 489,85 15,15 0,00 505,00

2.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m CDHU 192 07.02.040
Metro
cúbico

35,06 11,81 401,64 12,42 0,00 414,06

2.4 Escoramento de solo pontaletado CDHU 192 08.01.060
Metro

quadrado
16,24 20,56 323,87 10,02 0,00 333,89

2.5 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador CDHU 192 07.11.020
Metro
cúbico

11,34 6,34 69,74 2,16 0,00 71,90

2.6 Forma plana em compensado para estrutura convencional CDHU 192 09.02.020
Metro

quadrado
88,15 178,51 15.263,59 472,07 0,00 15.735,66

2.7 Concreto usinado, fck = 30 MPa CDHU 192 11.01.160
Metro
cúbico

9,97 496,91 4.805,57 148,62 0,00 4.954,19

2.8 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa ‐ 100kg/m3 CDHU 192 10.01.040 Quilograma 996,71 10,84 10.480,21 324,13 0,00 10.804,34

2.9
Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para
pressão hidrostática positiva

CDHU 192 32.17.040
Metro

quadrado
42,70 32,24 981,35 395,30 0,00 1.376,65

2.10 Concreto usinado, fck = 30 Mpa ( LASTRO e=5cm ) CDHU 192 11.01160
Metro
cúbico

6,50 496,91 3.133,02 96,90 0,00 3.229,92

2.11 Emboço desempenado com argamassa industrializada CDHU 192 17.02.160
Metro

quadrado
0,50 52,71 25,57 0,79 0,00 26,36

2.12
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor
normal com placa vibratória para execução de radier

CDHU 192 54.01.010
Metro

quadrado
130,00 3,44 433,79 13,41 0,00 447,20

2.13 Concreto usinado, fck = 30 Mpa de radier sobre o solo e=15cm CDHU 192 11.01.160
Metro
cúbico

19,50 496,91 9.399,06 290,69 0,00 9.689,75

2.14 Armadura em tela soldada de aço para radier ‐ 10,0 mm (100kg/m³) CDHU 192 10.02.020 Quilograma 1.950,00 11,35 21.468,53 663,97 0,00 22.132,50

2.15 Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´ CDHU 192 67.02.240
Metro

quadrado
0,39 3.032,22 1.147,10 35,47 0,00 1.182,57

2.16
Peneira estática em poliéster reforçado de fibra de vidro (PRFV) com tela de aço
inoxidável AISI 304, malha de 1,5 mm, vazão de 50 l/s

CDHU 192 67.02.301 Unidade 1,00 22.683,91 22.003,40 680,51 0,00 22.683,91

2.17 Comporta em fibra de vidro (stop log) ‐ espessura de 10 mm (30x50 cm) 4 unidades CDHU 192 67.02.320
Metro

quadrado
0,60 5.435,01 3.163,18 97,83 0,00 3.261,01

2.18 Caixilho em ferro fixo, sob medida (caçamba metálica para sólidos) CDHU 192 24.01.010
Metro

quadrado
13,00 477,64 6.023,04 186,28 0,00 6.209,32

2.19
Conjunto motor‐bomba submersível vertical para esgoto, Q= 3,4 a 86,3 m³/h, Hman=
14 a 5 mca, potência 5 cv

CDHU 192 43.11.400 Unidade 2,00 15.099,02 29.292,10 905,94 0,00 30.198,04

2.21 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ CDHU 192 47.05.050 Unidade 2,00 327,33 635,02 19,64 0,00 654,66

2.21
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca,
DN= 2´

CDHU 192 47.01.210 Unidade 2,00 273,85 531,27 16,43 0,00 547,70

2.22
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

CDHU 192 46.02.050 Metros 18,50 40,96 735,03 22,73 0,00 757,76

2.23
Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e filtro aeróbio (FAS),
para obras de segurança com vazão máxima horária 12 l/s

CDHU 192 67.02.410 Conjunto/kit 1,00 483.420,06 475.370,56 8.049,50 0,00 483.420,06

2.24
Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 3´ ( utilizar o especificado em
Memorial)

CDHU 192 67.02.160 Unidade 1,00 2.328,18 2.258,34 69,84 0,00 2.328,18

2.25 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm ‐ classe B CDHU 192 14.11.221 Unidade 49,20 94,81 4.524,71 139,94 0,00 4.664,65

2.26 Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado ‐ vãos até 7,00 m CDHU 192 15.01.110
Metro

quadrado
26,00 116,79 2.945,45 91,09 0,00 3.036,54

2.27 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado de 8 mm CDHU 192 16.03.020
Metro

quadrado
26,00 81,05 2.044,08 63,22 0,00 2.107,30

2.28 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida ( 0,87 x 2,10m ) CDHU 192 24.02.060
Metro

quadrado
1,83 975,84 1.732,22 53,57 0,00 1.785,79

2.29
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ ( 16,80 m²
e=3,00cm )

CDHU 192 11.04.020
Metro
cúbico

0,50 355,38 172,36 5,33 0,00 177,69

2.30
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado
e rejuntado com argamassa industrializada

CDHU 192 18.11.032
Metro

quadrado
16,80 94,05 1.532,64 47,40 0,00 1.580,04

2.31 Interruptor com 1 tecla simples e placa CDHU 192 40.05.020 Unidade 1,00 23,46 22,76 0,70 0,00 23,46

2.32 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W CDHU 192 41.07.070 Unidade 2,00 18,09 35,10 1,08 0,00 36,18

2.33 Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa CDHU 192 40.04.460 Unidade 5,00 30,15 146,23 4,52 0,00 150,75

2.34 Estucamento e lixamento de concreto CDHU 192 33.01.050
Metro

quadrado
98,40 34,90 3.331,14 103,02 0,00 3.434,16

2.35 Massa corrida a base de PVA CDHU 192 33.02.060
Metro

quadrado
98,40 13,34 1.273,28 39,38 0,00 1.312,66

2.36 Tinta látex em massa, inclusive preparo CDHU 192 33.10.020
Metro

quadrado
98,40 28,37 2.707,86 83,75 0,00 2.791,61

2.37 Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial ( janela de aço ) CDHU 192 24.01.100
Metro

quadrado
3,50 522,23 1.772,98 54,83 0,00 1.827,81

2.38 Vidro liso laminado colorido de 8 mm CDHU 192 26.01.142
Metro

quadrado
3,50 369,72 1.255,20 38,82 0,00 1.294,02

2.39
Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com
ponta inclinada e arame farpado

CDHU 192 34.05.050 Metros 156,00 201,09 30.428,94 941,10 0,00 31.370,04

2.40 Portão de ferro perfilado, tipo parque ( 2 folhas ) CDHU 192 34.05.050
Metro

quadrado
8,40 768,02 6.257,83 193,54 0,00 6.451,37

2.41 Lastro de pedra britada CDHU 192 11.18.040
Metro
cúbico

15,80 189,71 2.907,50 89,92 0,00 2.997,42

2.42 Guia pré‐moldada reta tipo PMSP 100 ‐ fck 25 Mpa ( 45 x 22 cm ) CDHU 192 54.06.040 Metros 150,00 53,40 7.769,70 240,30 0,00 8.010,00

2.43 Placa de identificação para obra ( placa de metal, em requadro em metalon ) CDHU 192 02.08.020
Metro

quadrado
24,00 913,45 0,00 21.922,80 0,00 21.922,80

3 EMISSÁRIO DE LANÇAMENTO 4.140,94 235.457,74 7.282,18 0,00 242.739,92

3.0
bASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020_PA")

FDE 98405 Unidade 11,00 2.519,86 26.886,91 831,55 0,00 27.718,46

3.1
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO =
0,6 M. AF_12/2020"

FDE 98114 Unidade 11,00 696,28 7.429,31 229,77 0,00 7.659,08

3.2 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões CDHU 192 46.05.050 Metros 1.195,00 144,56 167.566,73 5.182,47 0,00 172.749,20

3.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m CDHU 192 07.02.040
Metro

quadrado
956,00 11,81 10.951,65 338,71 0,00 11.290,36

3.4
Lastro de areia para o fundo da vala totalmente regularizado conforme cota de nivel
de projeto

CDHU 192 11.18.020
Metro
cúbico

71,70 240,43 16.721,67 517,16 0,00 17.238,83

3.5 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador CDHU 192 07.11.020
Metro
cúbico

918,48 6,34 5.648,46 174,70 0,00 5.823,16

3.6 Enrocamento com pedra assentada ( dissipador de energia ) CDHU 192 08.10.060
Metro
cúbico

0,50 521,66 253,01 7,82 0,00 260,83

TOTAL 1.141.922,30 50.952,17 0,00 1.192.874,47
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Ordem Descrição do Item
Referência
de Preço

Código de
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Ordem Descrição do Item
Referência
de Preço

Código de
Referência

Unidade Quantidade
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Unitário
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Outras
Fontes
(R$)

Valor Total
(R$)

1 EMISSÁRIO DE CHEGADA 4.555,86 224.333,66 6.938,17 0,00 231.271,83

1.6 Canteiro de Obra ‐Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² CDHU 192 02.02.050 Mês 6,00 853,92 4.969,81 153,71 0,00 5.123,52

1.7
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020_PA")

FDE 98405 Unidade 15,00 2.519,86 36.663,96 1.133,94 0,00 37.797,90

1.7
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO =
0,6 M. AF_12/2020)

FDE 98114 Unidade 15,00 696,28 10.130,87 313,33 0,00 10.444,20

1.7 Tubo em polietileno de alta densidade DE=200 mm ‐ PN‐10, inclusive conexões CDHU 192 46.15.112 Metros 700,00 227,22 154.282,38 4.771,62 0,00 159.054,00

1.7 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m CDHU 192 07.02.040
Metro
cúbico

490,00 11,81 5.613,29 173,61 0,00 5.786,90

1.7 Lastro de areia CDHU 192 11.18.020
Metro
cúbico

42,00 240,43 9.795,12 302,94 0,00 10.098,06

1.7 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador CDHU 192 07.11.020
Metro
cúbico

468,02 6,34 2.878,23 89,02 0,00 2.967,25

2 EEE/ETE 539.841,44 682.130,90 36.731,82 0,00 718.862,72

2.0 Locação de obra de edificação CDHU 192 02.10.020 Metros 52,00 15,65 789,39 24,41 0,00 813,80

2.1
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até
50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

CDHU 192 02.09.130
Metro

quadrado
500,00 4,22 2.046,70 63,30 0,00 2.110,00

2.2 RASPAGEM DO TERRENO ( PARA ACERTO DO TERRENO )
DER

(31/03/24)
22.01.06.99

Metro
quadrado

500,00 1,01 489,85 15,15 0,00 505,00

2.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m CDHU 192 07.02.040
Metro
cúbico

35,06 11,81 401,64 12,42 0,00 414,06

2.4 Escoramento de solo pontaletado CDHU 192 08.01.060
Metro

quadrado
16,24 20,56 323,87 10,02 0,00 333,89

2.5 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador CDHU 192 07.11.020
Metro
cúbico

11,34 6,34 69,74 2,16 0,00 71,90

2.6 Forma plana em compensado para estrutura convencional CDHU 192 09.02.020
Metro

quadrado
88,15 178,51 15.263,59 472,07 0,00 15.735,66

2.7 Concreto usinado, fck = 30 MPa CDHU 192 11.01.160
Metro
cúbico

9,97 496,91 4.805,57 148,62 0,00 4.954,19

2.8 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa ‐ 100kg/m3 CDHU 192 10.01.040 Quilograma 996,71 10,84 10.480,21 324,13 0,00 10.804,34

2.9
Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para
pressão hidrostática positiva

CDHU 192 32.17.040
Metro

quadrado
42,70 32,24 981,35 395,30 0,00 1.376,65

2.10 Concreto usinado, fck = 30 Mpa ( LASTRO e=5cm ) CDHU 192 11.01160
Metro
cúbico

6,50 496,91 3.133,02 96,90 0,00 3.229,92

2.11 Emboço desempenado com argamassa industrializada CDHU 192 17.02.160
Metro

quadrado
0,50 52,71 25,57 0,79 0,00 26,36

2.12
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor
normal com placa vibratória para execução de radier

CDHU 192 54.01.010
Metro

quadrado
130,00 3,44 433,79 13,41 0,00 447,20

2.13 Concreto usinado, fck = 30 Mpa de radier sobre o solo e=15cm CDHU 192 11.01.160
Metro
cúbico

19,50 496,91 9.399,06 290,69 0,00 9.689,75

2.14 Armadura em tela soldada de aço para radier ‐ 10,0 mm (100kg/m³) CDHU 192 10.02.020 Quilograma 1.950,00 11,35 21.468,53 663,97 0,00 22.132,50

2.15 Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´ CDHU 192 67.02.240
Metro

quadrado
0,39 3.032,22 1.147,10 35,47 0,00 1.182,57

2.16
Peneira estática em poliéster reforçado de fibra de vidro (PRFV) com tela de aço
inoxidável AISI 304, malha de 1,5 mm, vazão de 50 l/s

CDHU 192 67.02.301 Unidade 1,00 22.683,91 22.003,40 680,51 0,00 22.683,91

2.17 Comporta em fibra de vidro (stop log) ‐ espessura de 10 mm (30x50 cm) 4 unidades CDHU 192 67.02.320
Metro

quadrado
0,60 5.435,01 3.163,18 97,83 0,00 3.261,01

2.18 Caixilho em ferro fixo, sob medida (caçamba metálica para sólidos) CDHU 192 24.01.010
Metro

quadrado
13,00 477,64 6.023,04 186,28 0,00 6.209,32

2.19
Conjunto motor‐bomba submersível vertical para esgoto, Q= 3,4 a 86,3 m³/h, Hman=
14 a 5 mca, potência 5 cv

CDHU 192 43.11.400 Unidade 2,00 15.099,02 29.292,10 905,94 0,00 30.198,04

2.21 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ CDHU 192 47.05.050 Unidade 2,00 327,33 635,02 19,64 0,00 654,66

2.21
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca,
DN= 2´

CDHU 192 47.01.210 Unidade 2,00 273,85 531,27 16,43 0,00 547,70

2.22
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

CDHU 192 46.02.050 Metros 18,50 40,96 735,03 22,73 0,00 757,76

2.23
Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e filtro aeróbio (FAS),
para obras de segurança com vazão máxima horária 12 l/s

CDHU 192 67.02.410 Conjunto/kit 1,00 483.420,06 475.370,56 8.049,50 0,00 483.420,06

2.24
Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 3´ ( utilizar o especificado em
Memorial)

CDHU 192 67.02.160 Unidade 1,00 2.328,18 2.258,34 69,84 0,00 2.328,18

2.25 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm ‐ classe B CDHU 192 14.11.221 Unidade 49,20 94,81 4.524,71 139,94 0,00 4.664,65

2.26 Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado ‐ vãos até 7,00 m CDHU 192 15.01.110
Metro

quadrado
26,00 116,79 2.945,45 91,09 0,00 3.036,54

2.27 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado de 8 mm CDHU 192 16.03.020
Metro

quadrado
26,00 81,05 2.044,08 63,22 0,00 2.107,30

2.28 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida ( 0,87 x 2,10m ) CDHU 192 24.02.060
Metro

quadrado
1,83 975,84 1.732,22 53,57 0,00 1.785,79

2.29
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ ( 16,80 m²
e=3,00cm )

CDHU 192 11.04.020
Metro
cúbico

0,50 355,38 172,36 5,33 0,00 177,69

2.30
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado
e rejuntado com argamassa industrializada

CDHU 192 18.11.032
Metro

quadrado
16,80 94,05 1.532,64 47,40 0,00 1.580,04

2.31 Interruptor com 1 tecla simples e placa CDHU 192 40.05.020 Unidade 1,00 23,46 22,76 0,70 0,00 23,46

2.32 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W CDHU 192 41.07.070 Unidade 2,00 18,09 35,10 1,08 0,00 36,18

2.33 Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa CDHU 192 40.04.460 Unidade 5,00 30,15 146,23 4,52 0,00 150,75

2.34 Estucamento e lixamento de concreto CDHU 192 33.01.050
Metro

quadrado
98,40 34,90 3.331,14 103,02 0,00 3.434,16

2.35 Massa corrida a base de PVA CDHU 192 33.02.060
Metro

quadrado
98,40 13,34 1.273,28 39,38 0,00 1.312,66

2.36 Tinta látex em massa, inclusive preparo CDHU 192 33.10.020
Metro

quadrado
98,40 28,37 2.707,86 83,75 0,00 2.791,61

2.37 Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial ( janela de aço ) CDHU 192 24.01.100
Metro

quadrado
3,50 522,23 1.772,98 54,83 0,00 1.827,81

2.38 Vidro liso laminado colorido de 8 mm CDHU 192 26.01.142
Metro

quadrado
3,50 369,72 1.255,20 38,82 0,00 1.294,02

2.39
Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com
ponta inclinada e arame farpado

CDHU 192 34.05.050 Metros 156,00 201,09 30.428,94 941,10 0,00 31.370,04

2.40 Portão de ferro perfilado, tipo parque ( 2 folhas ) CDHU 192 34.05.050
Metro

quadrado
8,40 768,02 6.257,83 193,54 0,00 6.451,37

2.41 Lastro de pedra britada CDHU 192 11.18.040
Metro
cúbico

15,80 189,71 2.907,50 89,92 0,00 2.997,42

2.42 Guia pré‐moldada reta tipo PMSP 100 ‐ fck 25 Mpa ( 45 x 22 cm ) CDHU 192 54.06.040 Metros 150,00 53,40 7.769,70 240,30 0,00 8.010,00

2.43 Placa de identificação para obra ( placa de metal, em requadro em metalon ) CDHU 192 02.08.020
Metro

quadrado
24,00 913,45 0,00 21.922,80 0,00 21.922,80

3 EMISSÁRIO DE LANÇAMENTO 4.140,94 235.457,74 7.282,18 0,00 242.739,92

3.0
bASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020_PA")

FDE 98405 Unidade 11,00 2.519,86 26.886,91 831,55 0,00 27.718,46

3.1
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO =
0,6 M. AF_12/2020"

FDE 98114 Unidade 11,00 696,28 7.429,31 229,77 0,00 7.659,08

3.2 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões CDHU 192 46.05.050 Metros 1.195,00 144,56 167.566,73 5.182,47 0,00 172.749,20

3.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m CDHU 192 07.02.040
Metro

quadrado
956,00 11,81 10.951,65 338,71 0,00 11.290,36

3.4
Lastro de areia para o fundo da vala totalmente regularizado conforme cota de nivel
de projeto

CDHU 192 11.18.020
Metro
cúbico

71,70 240,43 16.721,67 517,16 0,00 17.238,83

3.5 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador CDHU 192 07.11.020
Metro
cúbico

918,48 6,34 5.648,46 174,70 0,00 5.823,16

3.6 Enrocamento com pedra assentada ( dissipador de energia ) CDHU 192 08.10.060
Metro
cúbico

0,50 521,66 253,01 7,82 0,00 260,83

TOTAL 1.141.922,30 50.952,17 0,00 1.192.874,47

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PLANILHA DE ORÇAMENTO
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Código de
Referência

Unidade Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor
FEHIDRO

(R$)

Valor
Contrapartida

(R$)

Valor
Outras
Fontes
(R$)

Valor Total
(R$)

1 EMISSÁRIO DE CHEGADA 4.555,86 224.333,66 6.938,17 0,00 231.271,83

1.6 Canteiro de Obra ‐Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² CDHU 192 02.02.050 Mês 6,00 853,92 4.969,81 153,71 0,00 5.123,52

1.7
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020_PA")

FDE 98405 Unidade 15,00 2.519,86 36.663,96 1.133,94 0,00 37.797,90

1.7
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO =
0,6 M. AF_12/2020)

FDE 98114 Unidade 15,00 696,28 10.130,87 313,33 0,00 10.444,20

1.7 Tubo em polietileno de alta densidade DE=200 mm ‐ PN‐10, inclusive conexões CDHU 192 46.15.112 Metros 700,00 227,22 154.282,38 4.771,62 0,00 159.054,00

1.7 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m CDHU 192 07.02.040
Metro
cúbico

490,00 11,81 5.613,29 173,61 0,00 5.786,90

1.7 Lastro de areia CDHU 192 11.18.020
Metro
cúbico

42,00 240,43 9.795,12 302,94 0,00 10.098,06

1.7 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador CDHU 192 07.11.020
Metro
cúbico

468,02 6,34 2.878,23 89,02 0,00 2.967,25

2 EEE/ETE 539.841,44 682.130,90 36.731,82 0,00 718.862,72

2.0 Locação de obra de edificação CDHU 192 02.10.020 Metros 52,00 15,65 789,39 24,41 0,00 813,80

2.1
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até
50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

CDHU 192 02.09.130
Metro

quadrado
500,00 4,22 2.046,70 63,30 0,00 2.110,00

2.2 RASPAGEM DO TERRENO ( PARA ACERTO DO TERRENO )
DER

(31/03/24)
22.01.06.99

Metro
quadrado

500,00 1,01 489,85 15,15 0,00 505,00

2.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m CDHU 192 07.02.040
Metro
cúbico

35,06 11,81 401,64 12,42 0,00 414,06

2.4 Escoramento de solo pontaletado CDHU 192 08.01.060
Metro

quadrado
16,24 20,56 323,87 10,02 0,00 333,89

2.5 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador CDHU 192 07.11.020
Metro
cúbico

11,34 6,34 69,74 2,16 0,00 71,90

2.6 Forma plana em compensado para estrutura convencional CDHU 192 09.02.020
Metro

quadrado
88,15 178,51 15.263,59 472,07 0,00 15.735,66

2.7 Concreto usinado, fck = 30 MPa CDHU 192 11.01.160
Metro
cúbico

9,97 496,91 4.805,57 148,62 0,00 4.954,19

2.8 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa ‐ 100kg/m3 CDHU 192 10.01.040 Quilograma 996,71 10,84 10.480,21 324,13 0,00 10.804,34

2.9
Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para
pressão hidrostática positiva

CDHU 192 32.17.040
Metro

quadrado
42,70 32,24 981,35 395,30 0,00 1.376,65

2.10 Concreto usinado, fck = 30 Mpa ( LASTRO e=5cm ) CDHU 192 11.01160
Metro
cúbico

6,50 496,91 3.133,02 96,90 0,00 3.229,92

2.11 Emboço desempenado com argamassa industrializada CDHU 192 17.02.160
Metro

quadrado
0,50 52,71 25,57 0,79 0,00 26,36

2.12
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor
normal com placa vibratória para execução de radier

CDHU 192 54.01.010
Metro

quadrado
130,00 3,44 433,79 13,41 0,00 447,20

2.13 Concreto usinado, fck = 30 Mpa de radier sobre o solo e=15cm CDHU 192 11.01.160
Metro
cúbico

19,50 496,91 9.399,06 290,69 0,00 9.689,75

2.14 Armadura em tela soldada de aço para radier ‐ 10,0 mm (100kg/m³) CDHU 192 10.02.020 Quilograma 1.950,00 11,35 21.468,53 663,97 0,00 22.132,50

2.15 Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´ CDHU 192 67.02.240
Metro

quadrado
0,39 3.032,22 1.147,10 35,47 0,00 1.182,57

2.16
Peneira estática em poliéster reforçado de fibra de vidro (PRFV) com tela de aço
inoxidável AISI 304, malha de 1,5 mm, vazão de 50 l/s

CDHU 192 67.02.301 Unidade 1,00 22.683,91 22.003,40 680,51 0,00 22.683,91

2.17 Comporta em fibra de vidro (stop log) ‐ espessura de 10 mm (30x50 cm) 4 unidades CDHU 192 67.02.320
Metro

quadrado
0,60 5.435,01 3.163,18 97,83 0,00 3.261,01

2.18 Caixilho em ferro fixo, sob medida (caçamba metálica para sólidos) CDHU 192 24.01.010
Metro

quadrado
13,00 477,64 6.023,04 186,28 0,00 6.209,32

2.19
Conjunto motor‐bomba submersível vertical para esgoto, Q= 3,4 a 86,3 m³/h, Hman=
14 a 5 mca, potência 5 cv

CDHU 192 43.11.400 Unidade 2,00 15.099,02 29.292,10 905,94 0,00 30.198,04

2.21 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ CDHU 192 47.05.050 Unidade 2,00 327,33 635,02 19,64 0,00 654,66

2.21
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca,
DN= 2´

CDHU 192 47.01.210 Unidade 2,00 273,85 531,27 16,43 0,00 547,70

2.22
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

CDHU 192 46.02.050 Metros 18,50 40,96 735,03 22,73 0,00 757,76

2.23
Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e filtro aeróbio (FAS),
para obras de segurança com vazão máxima horária 12 l/s

CDHU 192 67.02.410 Conjunto/kit 1,00 483.420,06 475.370,56 8.049,50 0,00 483.420,06

2.24
Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 3´ ( utilizar o especificado em
Memorial)

CDHU 192 67.02.160 Unidade 1,00 2.328,18 2.258,34 69,84 0,00 2.328,18

2.25 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm ‐ classe B CDHU 192 14.11.221 Unidade 49,20 94,81 4.524,71 139,94 0,00 4.664,65

2.26 Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado ‐ vãos até 7,00 m CDHU 192 15.01.110
Metro

quadrado
26,00 116,79 2.945,45 91,09 0,00 3.036,54

2.27 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado de 8 mm CDHU 192 16.03.020
Metro

quadrado
26,00 81,05 2.044,08 63,22 0,00 2.107,30

2.28 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida ( 0,87 x 2,10m ) CDHU 192 24.02.060
Metro

quadrado
1,83 975,84 1.732,22 53,57 0,00 1.785,79

2.29
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ ( 16,80 m²
e=3,00cm )

CDHU 192 11.04.020
Metro
cúbico

0,50 355,38 172,36 5,33 0,00 177,69

2.30
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado
e rejuntado com argamassa industrializada

CDHU 192 18.11.032
Metro

quadrado
16,80 94,05 1.532,64 47,40 0,00 1.580,04

2.31 Interruptor com 1 tecla simples e placa CDHU 192 40.05.020 Unidade 1,00 23,46 22,76 0,70 0,00 23,46

2.32 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W CDHU 192 41.07.070 Unidade 2,00 18,09 35,10 1,08 0,00 36,18

2.33 Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa CDHU 192 40.04.460 Unidade 5,00 30,15 146,23 4,52 0,00 150,75

2.34 Estucamento e lixamento de concreto CDHU 192 33.01.050
Metro

quadrado
98,40 34,90 3.331,14 103,02 0,00 3.434,16

2.35 Massa corrida a base de PVA CDHU 192 33.02.060
Metro

quadrado
98,40 13,34 1.273,28 39,38 0,00 1.312,66

2.36 Tinta látex em massa, inclusive preparo CDHU 192 33.10.020
Metro

quadrado
98,40 28,37 2.707,86 83,75 0,00 2.791,61

2.37 Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial ( janela de aço ) CDHU 192 24.01.100
Metro

quadrado
3,50 522,23 1.772,98 54,83 0,00 1.827,81

2.38 Vidro liso laminado colorido de 8 mm CDHU 192 26.01.142
Metro

quadrado
3,50 369,72 1.255,20 38,82 0,00 1.294,02

2.39
Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com
ponta inclinada e arame farpado

CDHU 192 34.05.050 Metros 156,00 201,09 30.428,94 941,10 0,00 31.370,04

2.40 Portão de ferro perfilado, tipo parque ( 2 folhas ) CDHU 192 34.05.050
Metro

quadrado
8,40 768,02 6.257,83 193,54 0,00 6.451,37

2.41 Lastro de pedra britada CDHU 192 11.18.040
Metro
cúbico

15,80 189,71 2.907,50 89,92 0,00 2.997,42

2.42 Guia pré‐moldada reta tipo PMSP 100 ‐ fck 25 Mpa ( 45 x 22 cm ) CDHU 192 54.06.040 Metros 150,00 53,40 7.769,70 240,30 0,00 8.010,00

2.43 Placa de identificação para obra ( placa de metal, em requadro em metalon ) CDHU 192 02.08.020
Metro

quadrado
24,00 913,45 0,00 21.922,80 0,00 21.922,80

3 EMISSÁRIO DE LANÇAMENTO 4.140,94 235.457,74 7.282,18 0,00 242.739,92

3.0
bASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020_PA")

FDE 98405 Unidade 11,00 2.519,86 26.886,91 831,55 0,00 27.718,46

3.1
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO =
0,6 M. AF_12/2020"

FDE 98114 Unidade 11,00 696,28 7.429,31 229,77 0,00 7.659,08

3.2 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões CDHU 192 46.05.050 Metros 1.195,00 144,56 167.566,73 5.182,47 0,00 172.749,20

3.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m CDHU 192 07.02.040
Metro

quadrado
956,00 11,81 10.951,65 338,71 0,00 11.290,36

3.4
Lastro de areia para o fundo da vala totalmente regularizado conforme cota de nivel
de projeto

CDHU 192 11.18.020
Metro
cúbico

71,70 240,43 16.721,67 517,16 0,00 17.238,83

3.5 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador CDHU 192 07.11.020
Metro
cúbico

918,48 6,34 5.648,46 174,70 0,00 5.823,16

3.6 Enrocamento com pedra assentada ( dissipador de energia ) CDHU 192 08.10.060
Metro
cúbico

0,50 521,66 253,01 7,82 0,00 260,83

TOTAL 1.141.922,30 50.952,17 0,00 1.192.874,47

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO
EMPREENDIMENTO:

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS COMPACTA NO DISTRITO DE
NOVA CARDOSO
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